Besondere Vertragsbedingungen (BVB-B) fur den Einkauf von Bau- und Mon-
tageleistungen fur RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H,

gultig ab: 23.09.2020

1. Reihenfolge der Vertragsgeltung

1.1 Die BVB-B sind Bestandteil der Bestellung/des Vertrages bzw. der
Vereinbarungen (alle im Weiteren als Vertrag bezeichnet) fir alle Be-
schaffungen von Bau- oder Montageleistungen fir RMR und gelten
vorrangig vor den Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir den Einkauf
von Lieferungen und Leistungen der RMR, soweit die Vertragsparteien
nicht ausdriicklich und schriftlich etwas anderes vereinbart haben. Ent-
gegenstehende und von den BVB-B abweichende Bedingungen des
Auftragnehmers (AN) werden nicht anerkannt. Sie werden auch dann
nicht Bestandteil des Vertrages, wenn sie als Erklarungen des AN bei-
gefigt sind und die RMR ihrer Geltung nicht ausdrucklich widerspricht
oder in Kenntnis solcher Bedingungen Leistungen/Lieferungen vorbe-
haltios annimmt. Gegenbestatigungen des AN unter Hinweis auf seine
Geschéfts- bzw. Verkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

1.2 Die BVB-B gelten auch fir alle zukiinftigen Geschafte mit dem AN,
auch wenn sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden.

2. Bestandteile des Vertrages Giber Bau- und Montageleistungen
2.1 Bestandteile des Vertrages Uber die Erbringung von Bau- oder
Montageleistungen werden:

- Beschreibung der Leistungen (Leistungsverzeichnis) ein-
schlieBlich etwaiger technischer Vorbemerkungen sowie der
zugehdrigen Zeichnungen

- Vergabeprotokoll

- Die Bestimmungen dieser BVB-B

- Die Bestimmungen der AGB fiir den Einkauf von Lieferungen
und Leistungen der RMR

- Die Bestimmungen der VOB/B und C jeweils in der zur Zeit
des Vertragsschlusses gliltigen Fassung

- Die gesetzlichen Bestimmungen des BGB

Bei Widerspriichen gelten die vorgenannten Bestimmungen in der Rei-
henfolge ihrer Nennung.

2.2 In Verdingungsunterlagen genannte technische Regelwerke sind
Vertragsbedingungen im Sinne zusétzlicher Technischer Vertragsbedin-
gungen in Anlehnung an 8 1 Abs. 2 Ziffer 4 VOB/B. Sie beschreiben
zugleich die vereinbarte Beschaffenheit im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 2
1. Alt. VOB/B.

3. Vergutung

3.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Preisgleitungen wegen
Anderung von Loéhnen, Baustoffkosten sowie der &ffentlichen Lasten
nach der Auftragsvergabe kommen nicht zur Anwendung.

3.2 In Einheits- oder Pauschalpreisen sind (all-in-rate) die Kosten fiur die
Baustellenzufuhr einschlie3lich Unterhaltung, das Einrichten und R&u-
men der Baustelle und Vorhalten aller Gerate und SicherungsmafRnah-
men, die sonstigen Sicherheitsvorkehrungen einschliellich der Bewa-
chung, die Gestellung von Messhilfen sowie das Aufraumen und S&u-
bern der Baustelle einschlie3lich der Beseitigung von Oberflachenwas-
ser abgegolten. Auf gesonderte Vergitung von Auslése-, Wege- und
Fahrgeldern besteht kein Anspruch.

3.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart, hat der AN Bestands-
plane und Revisionszeichnungen seiner Leistungen ohne gesonderte
Vergutung zu fertigen, die spatestens der Schlussrechnung beizufugen
sind.

4. Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Erfolgen erforderliche Hinweise nach § 3 Abs. 3 Abs. 2 Satz 2
VOB/B an RMR nicht, haftet der Auftragnehmer (AN) fur die Schaden
und Fehlleistungen, die Folge solcher Unklarheiten sind. Fur diesen Fall
stehen dem AN keine Anspriche oder Haftungsbeschrankungen zu,
sofern die Arbeiten trotz der Unstimmigkeiten ausgefuhrt werden.

4.2 Auch dann, wenn in dem Leistungsverzeichnis nicht alle Leistungs-
details und Fertigungsabléufe beschrieben sind, sind die Arbeiten fach-
und sachgerecht auszuftihren. Der AN kann sich nicht darauf berufen,
dass erforderliche MaRnahmen zur Erflllung der geschuldeten Leistun-
gen bzw. zum Erreichen der vereinbarten Beschaffenheit im Leistungs-
verzeichnis nicht aufgefuhrt sind.
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4.3 Der AN erteilt in Ab&nderung von § 3 Abs. 6 VOB/B der RMR die
uneingeschrankte urheberrechtliche Genehmigung fur die in § 3 Abs. 5
VOB/B genannte sowie sonstige von ihm erstellten Unterlagen. Er rdumt
RMR ohne Anspruch auf eine gesonderte Vergiitung ein unbeschrank-
tes unwiderrufliches Nutzung- und Anderungsrecht ein, auch wenn der
Vertrag vorzeitig beendet werden sollte.

5. Ausfiihrung der Bau— oder Montageleistungen

5.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, hat der AN kei-
nen Anspruch auf Bereitstellung von SozialrAumen und Lagerstéatten auf
dem Baugelénde oder in den Raumen des Bauobjektes.

5.2 Der AN hat die Baustellenteile, in bzw. auf denen der AN lagert,
vorbereitet, transportiert und ausfiihrt, permanent und angemessen
sauber zu halten und alle Gefahrdungen und unnétige Behinderungen
zu vermeiden. Abféalle und Bauschutt sind unverziiglich von der Baustel-
le zu entfernen. Rettungswege und Feuerwehrzufahrten sind grundsétz-
lich freizuhalten.

5.3 Der AN hat die nach § 4 Abs. VOB/B erforderlichen MalBnahmen
gegen Winterschdden und Grundwasser sowie die Beseitigung von
Schnee und Eis als Nebenleistungen auf eigene Kosten und ohne zu-
satzliche Vergutung zu erbringen.

5.4 Der AN wird unaufgefordert Bautagesberichte erstellen mit mindes-

tens folgendem Inhalt:

- das Datum und den jeweiligen Arbeitstag gemaf Terminplanung;
Ausfalltage sind aufzugliedern und zu begriinden;

- das Wetter mit Temperaturangabe;

- die Anzahl und die Qualifikation der auf der Baustelle von dem AN
beschaftigten Personen sowie die eingesetzten Grol3gerate;

- die jeweils ausgefiihrten Arbeiten;

- Terminverziige und Einholplanung;

- besondere Vorkommnisse.

Der AN wird der ortlichen Bauleitung von RMR Abschriften der Bauta-
geberichte Gbergeben.

5.5 Bei dem Einsatz von Subauftragnehmern wird der AN nur geeignete,
fachkundige, zuverléassige und leistungsféahige Unternehmen beauftra-
gen.

5.6 Der AN darf auf der Baustelle nur qualifiziertes, der deutschen Spra-
che méchtiges Personal einsetzen, fir das ein den sozialrechtlichen
Vorschriften geflihrtes und legales Arbeitsverhéltnis besteht. Im Falle
der Verletzung dieser Pflichten stellt der AN im Falle einer Inanspruch-
nahme RMR entsprechend frei.

6. Ausfihrungsfristen und Termine

6.1 Der AN ist, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ver-
pflichtet, monatlich einen Ablauf- und Terminplan zu aktualisieren. Dem
aktualisierten Plan ist ein Soll/Ist-Vergleich beizufigen, in dem die Ab-
weichungen erklart sowie MaBnahmen zur Aufholung von Verzdgerung
und zur Einhaltung von Vertragsfristen vorgeschlagen werden.

6.2 Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen des § 5 Abs. 4
VOB/B kann RMR, anstelle dem AN den Auftrag ganz zu entziehen (§ 8
Abs. 3 VOB/B), die Auftragsentziehung auf Teile der Bauleistung be-
schréanken und jene Leistungen auf Kosten des AN selbst ausfuhren
oder durch Dritte ausfiihren lassen.

7. Bauunfalle

Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschéden entstanden sind,
sind von dem AN der zustandigen Berufsgenossenschaft und der Bau-
leitung von RMR unverzuglich mitzuteilen. Der AN hat den zugrundelie-
genden Sachverhalt spétestens innerhalb von zwei Kalendertagen RMR
schriftlich darzulegen.

8. DIN 18 299 Allgemeine Regeln fur Bauarbeiten

Kommt der AN seinen Verpflichtungen aus Ziffer 4.1.11./12. der DIN 18
299 trotz angemessener Fristsetzung nicht nach, so kann RMR dem
vertragswidrigen Zustand auf Kosten des AN abhelfen bzw. diesen
beseitigen lassen.
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9. Vertragsstrafe

9.1 Uberschreitet der AN vereinbarte Termine aus Griinden, die er zu
vertreten hat, so ist RMR berechtigt, einen Betrag von 0,3 v.H. je Werk-
tag, maximal jedoch 5 v.H., des Endbetrages der Schlussrechnung
(Bruttosumme, einschlieRlich samtlicher Nachtrdge und Zuséatze) als
Vertragstrafe einzubehalten oder zu fordern, ohne dass es einer in
Verzugsetzung oder eines Schadensnachweises bedarf.

9.2 Sind Lieferungen oder Leistungen fur einen Anlagenteil einer Anla-
ge, dessen Einbau oder Ausfuhrung eine Abstellung dieser Anlage oder
eine erhebliche Einschrankung ihrer Funktion oder Leistungsféhigkeit
voraussetzen oder bewirken, in einem bzw. fir einen Zeitraum zu er-
bringen, in dem diese Betriebsanlage kurzfristig zu Wartungs- oder
Reparaturzwecken abgestellt oder abzustellen ist, ist fur jeden Werktag
des Liefer-/Leistungsverzuges eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,5 v.H.
des Bruttoauftragwertes, maximal jedoch 5 v.H., des Bruttoauftragswer-
tes zu zahlen.

9.3 Diese und alle sonstigen vertraglich vereinbarten Vertragsstrafen
kénnen von RMR neben der Erfillung geltend gemacht werden. Eines
ausdricklichen Vorbehaltes der Vertragsstrafe nach 8§ 341 Abs. 3 BGB
bei der Abnahme bedarf es nicht. Vielmehr kénnen Vertragsstrafen von
RMR bis zur Schlusszahlung und durch Aufrechnung mit der Schluss-
rechnung geltend gemacht werden

9.4 RMR ist daneben berechtigt, ihren weitergehenden Verzugsschaden
zu fordern. Die Vertragsstrafe ist auf den Schadensersatzanspruch von
RMR anzurechnen.

10. Mangelanspriiche

10.1 Sofern in dem Vertrag keine andere Frist fir die Mangelfrist verein-
bart ist, betragt die Mangelhaftungsfrist 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der
Abnahme.

10.2 Verlangt RMR nach Abnahme berechtigt die Nachbesserung,
verpflichtet sich der AN, spatestens innerhalb von 10 Arbeitstagen die
geriigten Méangel zu beseitigen. Ist dies nach den Umstanden nicht
mdglich, setzt RMR eine angemessene Frist zur Beseitigung.

10.3 Der Anspruch auf Erstattung der Kosten fur die Mangelbeseitigung
umfasst neben etwaigen Kosten der Beauftragung Dritter auch die
Kosten des von RMR eingesetzten Personals flr die Vorbereitung der
Mangelbeseitigung, ihre Uberwachung und Abrechnung.

11. Preisnachléasse
Ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass wird bei den Abrechnun-
gen und den Zahlungen von den ermittelten Summen abgezogen. Der
Nachlass wird auch auf Nachtrage jeder Art angewendet und entspre-
chend abgerechnet.

12. Stundenlohnarbeiten

12.1 Sind Stundenlohnarbeiten nicht Bestandteil der vereinbarten Leis-
tung, so werden sie von RMR nur anerkannt, wenn sie zuvor von RMR
schriftich angeordnet wurden. Dies gilt nicht bei Arbeiten zur Abwen-
dung oder Abwehr einer Gefahrensituation.

Sie sind innerhalb der tariflichen Arbeitszeiten zu leisten. Zuschlage fur
Uberstunden, Nacht-, Feiertags- und Sonntagsarbeit werden nur ge-
wahrt, wenn die Arbeiten fir die entsprechenden Zeiten angeordnet
oder zur Gefahrenabwehr notwendig waren.

12.3 Die Leistungen sind auf den Vordrucken fir Leistungsnachweise
von RMR zu spezifizieren mit der Angabe von:

- RMR-Bestellnummer

- Beschreibung der Arbeit mit Angabe des Arbeitsortes

- Angaben zur Arbeit mit Art der Tatigkeit

- Datum und Uhrzeit

- Qualifikationen der eingesetzten Arbeiter

- Materialverbrauch

- Vorhaltung bzw. Benutzung von Fahrzeugen, Geréaten

und Spezialwerkzeugen

12.3 RMR-Leistungsnachweise bzw. Stundenlohnzettel sind spéatestens

innerhalb von 1 Woche nach der Ausfihrung zur Bestatigung durch
RMR einzureichen.

BVB-B RMR 09/2020

13. Sicherheitsleistung
13.1 Der AN hat fur die Vertragserfullung sowie fir Mangelanspriiche
Sicherheit zu leisten.

Der Birge hat in der Burgschaftsurkunde auf die Einreden der Anfech-
tung und der Aufrechnung sowie der Vorausklage gemaR 88 770,771
BGB zu verzichten.

Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus der Birgschaft ist der Sitz von
RMR anzugeben.

13.2 Die Sicherheit fur die Vertragserfiillung betragt 10 % der Bruttoauf-
tragssumme einschlieBlich etwaiger Nachtrage.

Die Sicherheit ist bei einer Erhéhung der Auftragssumme oder bei einem
Verbrauch der Sicherheit entsprechend zu erh6hen bzw. aufzufillen.

Die Sicherheit erstreckt sich auf die Erflllung samtlicher Verpflichtungen
aus dem Vertrag, insbesondere fir die vertragsgemafRe Ausfiihrung der
Leistung einschlieBlich Abrechnung und Schadensersatz sowie auf
Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen.

Der AN hat die Sicherheit fir die Vertragserfilllung durch die Aushéandi-
gung einer Birgschaft eines in der Europaischen Union zugelassenen
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers zu leisten, in der der Birge die
selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht fiir die Erfullung
der Erfullungshaftungsanspriiche nach MalRgabe dieser BVB-B uber-
nimmt. Die Birgschaft muss unbefristet sein und erlischt erst mit der
Riickgabe der Burgschaftsurkunde.

Die Burgschaft ist spatestens binnen 8 Werktagen nach Vertragsschluss
an RMR auszuhéandigen.

Die Vertragserfullungsbirgschaft wird RMR an den AN auf dessen
Aufforderung zurtickgeben nach vorbehaltsloser Annahme der Schluss-
zahlung, wenn zu diesem Zeitpunkt der AN seine Leistungen vertrags-
gemaf erfullt hat, alle von RMR alle erhobenen Anspriiche unter Ein-
schluss der Anspriiche von Dritten, soweit eine Freistellungsverpflich-
tung besteht, befriedigt und die Sicherheit fur die Méangelanspriiche
geleistet hat.

13.3 Wird im Vertrag nichts anderes schriftlich vereinbart, so gilt eine
Sicherheit fur Mangelanspriiche in Hohe von 5 % der Bruttoschluss-
rechnungssumme als vereinbart.

Die Sicherheit fir Méngelanspriiche erstreckt sich auf die Erfullung aller
Anspriiche wegen einer etwaigen Mangelhaftigkeit der Leistung ein-
schlieRlich Schadensersatz sowie auf die Erstattung etwaiger Uberzah-
lungen. Die Sicherheit kann von der Schlusszahlung in Abzug gebracht
und einbehalten werden. Der AN kann den Sicherheitseinbehalt nach
§17 Nr. 3 VOB/B ablésen.

Wird die Sicherheit fir Mangelanspriiche durch Blrgschaft geleistet, so

gilt fur die Anforderungen an den Birgen sowie dem Text der Birgschaft
die Regelung der Ziffer 13.2 dieser BVB-B entsprechend.
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